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Zagreb, 21. siječnja 2022. 
 
Na temelju odredbe članka 6.stavka 12. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, 
usluga i radova za postupke obnove (Narodne novine 126/21), u postupku jednostavne 
nabave izvođenja radova cjelovite obnove građevinske konstrukcije na zgradi Državnog 
ureda za reviziju u Zagrebu, Tkalčićeva 19, evidencijski broj nabave JN-1/2022, naručitelj, 
Državni ured za reviziju, objavljuje 
 

II. OBJAŠNJENJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDA 

 
I. UPIT GOSPODARSKOG SUBJEKTA 
 
Slijedom zaprimljenog upita gospodarskog subjekta, Naručitelj daje objašnjenje Poziva na 
dostavu ponuda, kako slijedi: 
 
1. Gospodarski subjekt navodi: 
 
„II RUŠENJE I DEMONTAŽA   
    
1. Dovođenje građevine u beznaponsko stanje. Izvesti otpajanje elektroenergetskog 
priključka prije početka rušenja. Postava gradilišnih GRO. kom 1,00 
 
Pitanje: Molimo pojašnjenje – dodatne podatke a odnose se na slijedeće. Da li se gradilišni 
ormar priključuje na postojeći napojni kabel građevine (vlasništvo HEP), da li gradilišni 
ormar treba sadržavati mjerni uređaj za mjerenje utroška električne energije, da li je 
potrebno ishoditi EE suglasnost od HEP – a za privremeni priključak ( kolika je predvidiva 
angažirana snaga ), te tko snosi troškove utrošene el. energije.“.  
 
1.1. Naručitelj pojašnjava  
 
Izvođač je dužan zatražiti privremeni gradilišni priključak te sukladno tomu priključiti se na 
način koji definira EE suglasnosti HEP-a za privremeni priključak. Gradilišni ormar treba 
sadržavati mjernu garnituru.  
 
Trošak utrošene energije definiran je točkom 2.4. Prijedloga Ugovora koji je sastavni dio 
Poziva na dostavu ponuda na način da sve troškove potrebnih priključaka energenata 
(struja, voda, plin) i troškove korištenja snosi Naručitelj. 
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