REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI URED ZA REVIZIJU

KLASA: 406-01/21-01/35
URBROJ: 613-01-01-22-8

Zagreb, 21. sije€nja 2022.

Na temelju odredbe clanka 6.stavka 12. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba,
usluga i radova za postupke obnove (Narodne novine 126/21), u postupku jednostavne
nabave izvodenja radova cjelovite obnove gradevinske konstrukcije na zgradi Drzavnog
ureda za reviziju u Zagrebu, TkalCiceva 19, evidencijski broj nabave JN-1/2022, narucitelj,
Drzavni ured za reviziju, objavljuje

1. OBJASNJENJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

l. UPIT GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Slijedom zaprimljenog upita gospodarskog subjekta, Narucitelj daje objasnjenje Poziva na
dostavu ponuda, kako slijedi:

1. Gospodarski subjekt navodi:
W RUSENJE | DEMONTAZA

1. Dovodenje gradevine u beznaponsko stanje. Izvesti otpajanje elektroenergetskog
prikljucka prije poCetka ruSenja. Postava gradiliSnih GRO. kom 1,00

Pitanje: Molimo pojasnjenje — dodatne podatke a odnose se na slijedeée. Da li se gradilidni
ormar prikljuCuje na postojeéi napojni kabel gradevine (vlasnistvo HEP), da li gradiliSni
ormar treba sadrzavati mjerni uredaj za mjerenje utroSka elektriCne energije, da li je
potrebno ishoditi EE suglasnost od HEP — a za privremeni priklju¢ak ( kolika je predvidiva
angaZzirana snaga ), te tko snosi troSkove utroSene el. energije.”.

1.1. Narugitelj pojasnjava

lzvodac je duzan zatraziti privremeni gradiliSni priklju¢ak te sukladno tomu prikljuciti se na
nacin koji definira EE suglasnosti HEP-a za privremeni priklju€ak. GradiliSni ormar treba
sadrzavati mjernu garnituru.

TroSak utroSene energije definiran je to¢kom 2.4. Prijedloga Ugovora koji je sastavni dio
Poziva na dostavu ponuda na nacin da sve troSkove potrebnih prikljuCaka energenata
(struja, voda, plin) i troSkove koriStenja snosi Narucitelj.
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